A J Á N L A T K É R É S 
Tisztelt Ajánlattevő!

A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Műszaki ellenőri és lebonyolítási feladatok ellátása a Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházás során.
1. Az ajánlatkérő neve, címe:

TiszaSzolg 2004 Kft. 
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
Tel.: 49/544-310
Fax: 49/341-483
További információk a következő címen szerezhetők be:

TiszaSzolg 2004 Kft. 
cím: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.
Kapcsolattartó: Szarka Gábor közbeszerzési referens
Tel: 49/544-049
Fax: 49/341-483
E-mail cím: gszarka@tszolg.hu 
2. Az ajánlatkérés tárgya:

Műszaki ellenőri és lebonyolítási feladatok ellátása a Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházás során.
A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Dokumentáció nemkészült. 
3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Megbízási szerződés
4. A szerződés időtartama:

2011. június 01. – 2013. január 31.
5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

· 3580 Tiszaújváros, Szennyvíztisztító telep
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlattevő jogosult 3 részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:

1. részszámla

Összege: 
A szerződéses nettó érték 30 % - a + ÁFA

Benyújtás feltétele: 
A kivitelezési munkák 30%-os készültségi állapota

2. részszámla

Összege: 
A szerződéses nettó érték 30 % - a + ÁFA

Benyújtás feltétele: 
A kivitelezési munkák 60%-os készültségi állapota

3. részszámla

Összege: 
A szerződéses nettó érték 30 % - a + ÁFA

Benyújtás feltétele: 
Sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás, az előírt dokumentumok átadása.
Végszámla

Összege: 
A szerződéses nettó érték 10 % - a + ÁFA

Benyújtás feltétele: 
A sikeres próbaüzemet követően

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. 
7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett irodával/intézménnyel/társasággal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízás) áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,

i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a dokumentáció mellékletét képező nyomtatványon.     

8. Az ajánlattételi határidő:

2011. május. hó 20. nap. 10:00 óra 

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.

Szarka Gábor közbeszerzési referens
Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 08:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 és 10:00 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

· „Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházás során.”
„Az ajánlattételi határidő előtt (2011. május hó 20 nap 10:00 óra ) nem bontható fel!” 
· az ajánlattevő nevét és székhelyét,

· „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A.

Szarka Gábor közbeszerzési referens

Dátum: 2011. május hó 20. nap 10:00 óra.

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2011. május hó 26. nap
12. Szerződéskötés időpontja:

2011. május hó 26. nap

13. Műszaki tartalom:

A tisztítótelep korszerűsítése a tiszaújvárosi telep jelenlegi területére tervezett, oly módon, hogy a kivitelezés idején, a működő hálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítása a jelenlegi technológiával zavartalanul biztosított legyen.

Megvalósításra tervezett tisztítás-technológia: anaerob-anoxikus-oxikus terekből létrehozott, biológiai N és P eltávolítását biztosító rendszer.

A korszerűsítés során új rácsgépház épül, ahol a gépi tisztítású rácsokat, homokfogókat, kell elhelyezni, konténertároló helyiséget kell kialakítani. A szaghatás csökkentésére a gépház légterét biofilteren keresztül kell kiszellőztetni. A biológiai tereket új vb. szerkezetű műtárgyak megépítésével kell kialakítani a szennyvíztisztító telepen rendelkezésre álló szabad területeken. A tervezett megoldás biztosítja az építés idején az érkező szennyvizek teljes biológiai tisztítását, így a meglévő rácsgépház és biológiai műtárgyak az új tisztító sorba nem kerülnek felhasználásra. Az üzembiztonság fenntartása érdekében szükség van, továbbá a recirkulációs gépház felújítására is, ahol az iszapszivattyúk mellett a fúvók is elhelyezésre kerülnek. Az utóülepítők is felújításra kerülnek, gépészetük cseréjével együtt. Az aerob iszapstabilizáló műtárgy zavartalan légellátásának biztosításához a meglévő fúvókat is cserélni kell. Az utóülepítőből elfolyó tisztított szennyvíz utótisztítására folyamatos üzemű homokszűrő beépítése tervezett. Az építéssel egyidejűleg a tisztító telep villamos főelosztója, térvilágítása korszerűsítésre kerül az új gépek energiaellátásának kiépítésével egyidejűleg. A tisztítóblokk működésének automatizálására teljes irányítástechnikai és felügyeleti rendszer kerül kiépítésre.

A szennyvíztisztító telep tervezett hidraulikai kapacitása:

Meglévő hidraulikai kapacitás: Qd = 3000 m3/d

Tervezett hidraulikai kapacitás: Qd = 3600 m3/d

Óracsúcs Qh = 360 m3/h

A tisztítást két párhozamos biológiai sor kialakításával kell megoldani oly módon, hogy egy sor hidraulikai áteresztő képessége biztosítsa a teljes napi vízmennyiség elvezetését. A biológiai tisztításhoz szükséges műtárgytérfogatot 2 db blokkban kell kialakítani. Első blokkban az anaerob és anoxikus tereket a másodikban az oxikus és utódenitrifikáló tereket.

Technológiai műtárgyak főbb méretei és fontosabb szabályozási paraméterek:

Anaerob tér: V = 2× 255 m3
Anoxikus tér: V = 2×1335 m3
Aerob tér: V = 2×2075 m3
Utódenitrifikáló tér: V = 1× 150 m3
Utóülepítő: A = 2×320 m2 V = 2×800 m3
Iszaprecirkuláció az anoxikus terekbe: QIR= 900-1800 m3/d

UCT iszaprecirkuláció az anaerob terekbe: QUCT= 1800 m3/d

Belső recirkuláció az anoxikus térbe: QBR = 6300-9000 m3/d

Létesítményjegyzék:

Rácsműtárgy - új

Anaerob-anox műtárgy - új

Aerob-utódenitrifikáló műtárgy - új

Tereplépcső – új

Utószűrő - új

Mélyszívó gk. ürítő - új

Csapadékvíz szikkasztó árok - új

Biofilter – új

Szippantott szennyvíz fogadó műtárgy – áthelyezve, új

Iszaprecirkulációs gépház - átalakított

Utóülepítő - átalakított

Iszapstabilizáló-sűrítő műtárgy - meglévő

Kezelő épület - meglévő

Fertőtlenítő - meglévő

Garázs - meglévő

Iszapvíztelenítő gépház - meglévő

Telepi csúrgalék átemelő - meglévő

Levegőztető műtárgy - meglévő

Mechanikai tisztító - meglévő

Munkaterület átadás-átvétel tervezett időpontja:
2011. június 01.

Műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja:
2012. július 31.

A próbaüzem tervezett kezdete:
2012. augusztus 01.

A próbaüzem tervezett befejezése:
2013. január 31.

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselője, legfontosabb feladata az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását az alábbi – feladatok szerinti – bontásban:

· az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése,

· az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása,

· az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése,

· az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

· az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

· biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon,

· a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

· a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

· a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

· az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban lefolytatása,

· egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

· a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

· a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

· kivitelezés ütemezésének és az időterv betartásának felügyelete

A beruházás lebonyolítói feladatok keretén belül:

· ellenőrzi a munkák megkezdéséhez szükséges összes feltételt (tervek, engedélyek, biztosítékok, munkaterület, jelző-és korlátozó táblák, biztonsági előírások, stb.)
· vizsgálja a beépítendő anyagok és termékek minőségét, az építési- szerelési eljárások, technológiák megfelelőségét.
· elemzi az aktualizált ütemtervi adatokat, biztosítja az előrehaladás műszaki, pénzügyi nyomon követését,

· összehívja és lefolytatja a koordinációs értekezleteket,

· részt vesz a vállalkozói számlák felülvizsgálatában, a műszaki szükségességből felmerülő tervmódosítási kérdések rendezésében, a vállalkozói követelések, pótmunkák értékelésében, illetve ezekhez szükség szerint döntés előkészítő anyagokkal ad támogatást,
· gondoskodik a megvalósítás teljes folyamán a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő eljárásokról, dokumentumokról, az illetékesek rendszeres tájékoztatásáról, az előírt jelentésszolgálatról.
· biztosítja a beruházás lezárásával összefüggő adatszolgáltatást.

Köteles továbbá különösen a következőkre:

· kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

· saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

· a teljesítés alapján kiállított számlákat ellenőrizni és igazolni,

· előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,

· ellenőrizni, és műszaki ellenőri jelentésbe foglalva átadni a Vállalkozótól szerződés szerint megkövetelt dokumentumokat a kivitelezés befejezésekor,

· előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást. 

· Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni, és utasítását kérni.
Ajánlattevőnek ajánlatát forint + ÁFA értékben kell megadnia.
Meghiúsulás esetén kötbér kerül megállapításra. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalási ár 10%-a.
14. Különleges előírások:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

· legalább 1 fő ME-VZ kategóriás (vízgazdálkodási szakterület), felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező,
· legalább 1 fő ME-É-I. kategóriás (magasépítés szakterület), felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező,

· legalább 1 fő ME-ÉG-I. kategóriás (építmény- és épületgépészet szakterület), felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező,

· legalább 1 fő ME-ÉV-I. kategóriás (építmény- és épületvillamosság szakterület), felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

építési műszaki ellenőrrel a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint.
Az alkalmasság igazolásához Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a teljesítésében részt vevő műszaki ellenőrök:

- szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,

- a névjegyzékbe vételt igazoló határozat egyszerű másolatát,
- szakmai önéletrajzát.
15. Hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, azonban a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei (ajánlati ár) módosítását.
16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2011. május hó 16. napja 12:00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó válaszát egyidejűleg minden regisztrált Ajánlattevő részére legkésőbb 2011. május hó 18. napjáig megküldi. 
17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul nevének, székhelyének és a vállalkozói díjának nyilvánosságra hozatalához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének XI/173/2011. 31/Ökth. 11.a-b./ pontja alapján Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket)  a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltétele megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.
· A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat 

· A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel: 
„A … (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.”
A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.
17.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg. 

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2011. május hó 05. nap

Tisztelettel:


.........................................

Marozsák Péter

ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

2. tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

1. számú melléklet
Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá 

nem tartozásról
Alulírott ……………………….. mint a ……………………………………… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.
Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet
, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett irodával közszolgálati jogviszonyban, munka-viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízás) áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs), 

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója
,

c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll, 

g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,

i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

Kelt:……………., 20……………..

__________________________
                                                                                                   Cégszerű aláírás

2. számú melléklet
NYILATKOZAT

a TISZ-..…/2011. számú ……………….. megbízási szerződéshez

Alulírott ……………………….., a …………………………………………………….. (szerződő fél neve, címe, adószáma) képviselője nyilatkozom, hogy 

Tiszaújváros Önkormányzata

· adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

· Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), 

intézményeinél, azaz

· a Városi Intézményellátó Szervezetnél (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.) és a

gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:

· Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Mátyás k. út 34.),

·  Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),

· Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (3580 Tiszaújváros, Alkotmány

köz 2.),

· Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (3580 Tiszaújváros,

Munkácsy M. út 13.),

· Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),

· Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (3580 Tiszaújváros, Tűzoltó u. 1.),

· Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz 

· TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a),

· Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a),

· Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)

· Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 2011. ………………………    


………………….


szerződő fél képviselője
� Gazdálkodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
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