

	Címe		Festendő felület (m ²)	Olaj lábazat (m ²)	Mázolás (m ²)	Parketta lakkozás (m ²)
Katica Óvoda	Tiszaújváros, Irinyi J. út 2.					
A festés tervezett időszaka: 07.04.-07.10.	Földszinti 2-3. csoport mosdó	É	26			
	Személyzeti WC	É	12			
Bóbita Óvoda	Tiszaújváros, Kazinczy F. út 1.					
A festés tervezett időszaka: 07.25.-07.31.	"A" épület személyzeti WC	É	13			
	"A" épület 1. WC, mosdó, gyerek öltöző	É	22			
	"A" épület 2. WC, mosdó, gyerek öltöző	É	40			
	"B" épület WC, mosdó, gyerek öltöző 4x	É	100			
	"B" épület WC	É	40			
	"B" épületóvónői WC+előtér	É	24			
	Csoportszobák lakkozása					100
Tündérváros Óvoda	Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.					
A festés tervezett időszaka: 07.04.-07.10.	Vizesblokk 4db (4x37) m ²	É	148			
	I. em. WC előtér	É	10			
	I. em. WC	É	10			
	Csoportszobák lakkozása	É				100
	Tornaszoba visszaalakítás	É	150		40	50
Szivárvány Óvoda	Tiszaújváros, Pajtás köz 13.					
A festés tervezett időszaka: 07.11.-07.17.	Vizesblokk 8db 8x40 m ²	É	184			
	Felnőtt vizesblokk	É	81			

Vásárhelyi Pál	Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 2.					
Iskola						
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.	Női WC	É	17			
	Fiú WC	É	38			
	Lány WC	É	49			
	Férfi WC	É	34			
Tornaterem	Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 9.					
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.	Lány öltöző + előtér + zuhanyozó	É	40			
	Fiú öltöző + előtér + zuhanyozó	É	40			
Kazinczy Iskola	Tiszaújváros, Munkácsi M. út 18.					
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.	Földszinti vizes blokk	É	72			
	I. em. vizesblokk	É	72			
	II.em. vizesblokk	É	72			
	Fiú öltöző és zuhanyozó javító festés	É	6	6		
	Lány öltöző és zuhanyozó javító festés	É	6	2		
Arany Iskola	Tiszaújváros, Rózsa út 10.					
A festés tervezett idő- szaka: 07.11.-07.17.	I. em. vizesblokk	É	6			
	Lány, belső öltöző	É	25			
Hunyadi Iskola	Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.					
A festés tervezett idő- szaka: 07.18.-07.24.	Földszinti vizes blokk "A"	É	96			
	I. em. vizesblokk "A"	É	96			
	II.em. vizesblokk "A"	É	96			
	Földszinti vizes blokk "B"	É	70			
	Földszinti vizes blokk "C"	É	70			
Széchenyi Iskola	Tiszaújváros, Deák F. tér 16.					
A festés tervezett idő- szaka: 08.01.-08.07.	Földszinti vizes blokk 5 db	É	120		50	
	I. em. vizesblokk 5 db	É	120		50	

	II.em. vizesblokk 5db	É	143		50
	Takarítói öltöző	É	33		7
Éltes Mátyás	Tiszaújváros, Rózsa út 14.				
Iskola	Földszinti vizesblokk WC	É	72		
A festés tervezett idő-	I. em. tanári WC	É	24		
szaka: 07.11.-07.17.	I. em. mosdó, WC	É	6		
	I. em. nevelői WC	É	10		
Mérei Ferenc	Tiszaújváros, Rózsa út 12./A				
Iskola	Vizesblokk	É	70		
A festés tervezett idő-					
szaka: 07.11.-07.17.					
Vándor Sándor	Tiszaújváros, Teleki B. út 5.				
Zeneiskola	Földszint mosdó 1.	É	15		
A festés tervezett idő-	Földszint WC 1.	É	12		
szaka: 07.04.-07.10.	Földszint WC 2.	É	12		
	Földszint WC 3.	É	12		
	Földszint WC 4.	É	12		
	I. em. WC 1.	É	12		
	I. em. mosdó 1.	É	16		
	II. em. WC 1.	É	12		
	II. em. WC 2.	É	6		
	II. em. WC 3.	É	12		
	II. em. WC 4.	É	6		
Eötvös József	Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.				
Gimnázium	"A" épület vizesblokkok 4x2 db	É	160		
A festés tervezett idő-	"B" épület vizesblokkok 4x2 db	É	160		
szaka: 07.25.-07.31.	"C" épület étterem előtti vizesblokk	É	60		
	"C" épület gépész öltöző vizesblokk	É	20		

	"C" épület kis tornatermi vizesblokk	É	20		
	"C" épület nagy tornatermi öltöző fiú	É	30		
	"C" épület nagy tornatermi öltöző lány	É	30		
Brassai Sámuel	Tiszaújváros, Rózsa út 10.				
Szekképző Iskola	Fsz. lány WC	É	28		
A festés tervezett idő-	Fsz. fiú WC	É	31		
szaka: 08.01.-08.07.	Tornatermi vizesblokk+öltöző	É	60		
	Tornatermi vizesblokk+öltöző	É	60		
	I. em. lány WC	É	32		
	I. em. tanári WC	É	22		
	II. em. fiú WC	É	32		
	II. em. fiú WC	É	29		
	III. em. fiú WC	É	29		
	III. em tanári WC	É	12		
	Műhely öltöző vizesblokk	É	40		
	Műhely hátsó folyosó vizesblokk	É	80		
	"K" épület I. em vizesblokk 2 db	É	33		
	"K" épület II. em vizesblokk	É	20		
	Orvosi szoba + előtér	É	40		
Apáczai Cs. János	Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.				
Kollégium	Kis tanári fürdőszoba 4x 10 m ²	É	32		
A festés tervezett idő-	Aulai vizesblokk	É	85		
szaka: 07.11.-07.17.	Lány és fiú oldali vizesblokk 4x90m ²	É	288		
VISZ központ					
A festés tervezett idő-	Női WC	É	25		
szaka: 07.11.-07.17.	Férfi WC	É	25		
Napsugár Bölcsőde	Tiszaújváros, Mátyás király út 34.				
Humánszolg. Kp.	Festés	É	310		
A festés tervezett idő-	Mázolás	É			100

szaka: 07.18.-07.24.	Családsegítő	É	60			
	Tiszavirág idősek klubja	É	60			
Hajléktalan Szálló	Tiszaújváros, Huszár A. út 1.					
A festés tervezett idő-	Előtér	É	28			
szaka: 06.27.-07.01.	Férfi háló	É	156			
	Férfi mosdó, WC	É	25			
	Konyha	É	32			
	Női háló	É	40			
	Női WC, zuhanyozó	É	11			
Őszirózsa Idősek	Tiszaújváros, Irinyi J. út 4.					
Klubja						
A festés tervezett idő-	Folyosó, közlekedő	É	140			
szaka: 07.04.-07.10.						
"Tisza-parti"	Tiszaújváros, Neumann J. út 1.					
Szabadidő Ház						
A festés tervezett idő-	Személyzeti WC előtér	É	6			
szaka: 07.25.-07.31.	Személyzeti WC	É	6			
	Férfi WC előtér	É	6			
	Férfi WC	É	15			
	Női WC előtér	É	7			
	Női WC	É	6			
	Ifjúsági klub férfi WC	É	14			
	Ifjúsági klub női WC	É	14			
Ezüsthíd Gondozóház	Tiszaújváros, Bartók B. út 1-3.					
A festés tervezett idő-						
szaka: 07.04.-07.10.	Fsz. női mosdó előtér	É	9			
	Fsz. női mosdó	É	6			
	Fsz. személyzeti WC	É	6			

	I. - III. em.-i szobák	É	342		
	II. em. tea konyha	É	45		
	II. em. Női zuhanyozó	É	14		
Tiszaszederkényi	Tiszaújváros, Bocskai út 31.				
Szolgáltató Ház	WC festése	É	41		
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.					
Tiszaszederkényi	Tiszaújváros, Bocskai út 31.				
Idősek Klubja					
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.	Személyzeti WC	É	32		
Derkovits Kulturális	Tiszaújváros, Széchenyi út 2.				
Központ	Földszinti női vizesblokk	É	19		
A festés tervezett idő- szaka: 07.11.-07.17.	Földszinti férfi vizesblokk	É	19		
	Művész vizesblokk előtér	É	18		
	Művész vizesblokk férfi	É	21		
	Művész vizesblokk női	É	25		
	I. em. WC	É	16		
Hamvas Béla	Tiszaújváros, Széchenyi út 37.				
Városi Könyvtár	Személyzeti női vizesblokk előtér	É	9		
A festés tervezett idő- szaka: 07.09.-07.11.	Személyzeti női vizesblokk WC	É	5		
	Személyzeti női vizesblokk zuhanyozó	É	16		
	Személyzeti férfi vizesblokk előtér	É	9		
	Személyzeti férfi vizesblokk WC	É	5		
	Földszinti olvasótér férfi vizesblokk	É	25		
	Földszinti olvasótér női vizesblokk	É	25		
	2 db I. em.-i vizesblokk	É	24		
	2 db II. em.-i vizesblokk	É	24		
	2 db III. em.-i vizesblokk	É	29		

Tiszaszederkényi	Tiszaújváros, Bocskai út 33.					
Művelődési Ház	Hátsó személyzeti WC	É	10			
A festés tervezett idő-	WC + fürdő + előtér	É	35			
szaka: 06.27.-07.01.	Szem. WC	É	10			
	Köz. női WC + előtér	É	26	5		
	Köz férfi WC	É	26			
	Épületek összesen		5 800	13	297	250
Vásárhelyi Pál	Tiszaújváros, Dózsa Gy. 9.					
Óvoda konyha						
A festés tervezett idő-	Főzőtér	K	40			
szaka: 06.27.-07.01.	Fekete mosogató	K	6			
	Fehér mosogató	K	7			
	Tálaló	K	24			
Katica Óvoda	Tiszaújváros, Irinyi J. út 1.					
konyha						
A festés tervezett idő-	Konyhai főzőtér	K	48			
szaka: 07.04.-07.10.	Konyhai dolgozók által használt WC	K	17			
Bóbita Óvoda	Tiszaújváros, Kazinczy F. út 1.					
konyha						
A festés tervezett idő-	Emeleti tálaló	K	25			
szaka: 07.25.-07.31.	Főzőtér teljes festése	K	40			
	Folyosó	K	80	20		
	Szárazárú raktár	K	40			
	Előtér	K	12			

Tündéerkert Óvoda	Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.					
konyha						
A festés tervezett idő- szaka: 07.04.-07.10.	Konyhai főzőtér	K	65			
	Zöldség előkészítő	K	34			
	Konyhai dolgozói WC	K	15			
Szivárvány Óvoda	Tiszaújváros, Pajtás köz 13.					
konyha						
A festés tervezett idő- szaka: 07.11.-07.17.	Konyhai főzőtér	K	63			
	Zöldségelőkészítő	K	25			
	Mosogató	K	31			
	I. em.-i mosogató	K	35			
Kazinczy Iskola	Tiszaújváros, Munkácsi M. út 18.					
konyha						
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.	Főzőtér	K	77			
	Öltöző, zuhanyozó	K	9			
	Iroda	K	6			
	Ételhulladék tároló		5			
Arany Iskola	Tiszaújváros, Rózsa út 10.					
konyha	Főzőtér		65			
A festés tervezett idő- szaka: 07.11.-07.17.	Öltöző, zuhanyozó		45			
	Hátsó bejárati szélfogó		10			
Hunyadi konyha	Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.					
konyha						
A festés tervezett idő- szaka: 07.18.-07.24.	Főzőtér	K	104			
	Zöldség előkészítő	K	22			
	Szárazárú raktár javítás	K	20			

Széchenyi Iskola	Tiszaújváros, Deák F. tér 16.					
konyha	Főzötér	K	138			
A festés tervezett idő-	Húselőkészítő	K	25			
szaka: 08.01.-08.07.	Ételhulladék tároló	K	8			
Eötvös J. Gim.	Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.					
konyha	Konyhai főzötér	K	140			
A festés tervezett idő-	Fehér mosogató	K	47			
szaka: 07.25.-07.31.	Fekete mosogató	K	31			
	Húselőkészítő	K	63			
	Ételhulladék tároló	K	10			
Ezüsthíd Gondozóház	Tiszaújváros, Bartók B. út 1-3.					
konyha						
A festés tervezett idő-	Fehér mosogató	K	10			
szaka: 07.04.-07.10.	Feketemosogató	K	10			
	Főzőkonyha	K	40			
	Húselőkészítő	K	10			
	Zöldség előkészítő	K	13			
	Ételhulladék tároló	K	2			
Napsugár Bölcsőde	Tiszaújváros, Mátyás király út 34.					
konyha	Tálaló és fehér mosogató	K	34			
A festés tervezett idő-	Diétáskonyha	K	27			
szaka: 07.18.-07.24.	Főzőkonyha	K	60			
	Zöldségelőkészítő	K	36			
	Ételhulladék tároló	K	4			
Központi konyha	Tiszaújváros, Kazinczy F út 3.					
A festés tervezett idő-						
szaka: 07.18.-07.24.	Húselőkészítő	K	13			

	Fekete- és fehér mosogató	K	25			
	Ételhulladék tároló	K	20			
	Főzőkonyha	K	61			
Tiszaszederkényi	Tiszaújváros, Bocskai út 31.					
Idősek Klub						
tálaló	Tálalókonyha kiadó	K	13			
A festés tervezett idő- szaka: 06.27.-07.01.	Konyha + plafon	K	18			
Őszirózsa Id. Klubja						
tálalókonyha	Tálalókonyha	K	50			
A festés tervezett idő- szaka: 07.04.-07.10.	Előkészítő helyiség	K	25			
	Konyha összesen		1 903	20		

Összesítés:

		Festendő felület (m ²)	Olaj lábazat (m ²)	Mázolás (m ²)	Parketta lakkozás (m ²)
Épület összesen	É	5 800	13	297	250
Konyha összesen	K	1 903	20	0	0
Összesen		7 703	33	297	250

Jelölés magyarázat :

K - konyhai helyiség

É - az épület konyhán kívüli egyéb épületrészhez tartozó helyiség