

491/2017

## TÁJÉKOZTATÁS BESZERZÉS EREDMÉNYÉRŐL

<b>A beszerzés megnevezése</b>	<b>Tiszaújváros közterületi út- és járdafelületein burkolati jelek felújító festése</b> (Ajánlatkérés száma: 2/2017.)
<b>Az ajánlatkérő neve, címe</b>	Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
<b>A beszerzés megindításának időpontja</b>	<b>2017. március 06.</b>
<b>Ajánlattételi határidő</b>	<b>2017. március 13., 10 óra</b>
<b>Ajánlatok elbírálásának időpontja</b>	<b>2017. március 16.</b>
<b>Nyertes ajánlattevő neve, címe:</b>	1./ Ajánlattevő neve: <b>Magyar Plastiroute Kft.</b> Ajánlattevő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát út 4-10.

### Ajánlati árak :

Megnevezés	Várható Mennyiség (m2)	Ajánlatot tevő cég neve/ajánlati ára (Ft/m2 + ÁFA)			
		FA-FORG-TECH Hungária Forgalomtechnikai és Kereskedelmi Kft. 3989 Mikóháza, Rákóczi u. 2.	Magyar Plastiroute Kft. 2310 Szigetszentmiklós-Lakihely, Gát út 4-10.	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
				Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Meglévő kézi jelek felújító festése	1900	1 690	3 211 000	1 200	2 280 000
Meglévő gépi jelek felújító festése	2100	1 370	2 877 000	1 100	2 310 000
Új kézi jelek festése	200	1 990	398 000	1 900	380 000
Új gépi jelek festése	100	1 550	155 000	1 900	190 000
Hideg plasztikkal festés	100	4 700	470 000	6 100	610 000
Burkolati jel megszerkesztése	200	0	0	400	80 000
Útburkolati jelek marása	200	2 950	590 000	5 500	1 100 000
<b>Összesen:</b>			<b>7 701 000</b>		<b>6 950 000</b>


<b>Szerződéskötés tervezett időpontja</b>	<b>2017. március 31.</b>
---	--------------------------

<b>A szerződés időtartama:</b>	<b>2017.04.01 – 2017.12.31</b>
<b>Megjegyzések</b>	A bírálati szempont a várható elvégzendő munkák mennyiségét figyelembe véve, az összességében kedvezőbb ár volt.

Tiszaújváros, 2017. március 20.

**TISZAÚJVÁROSI**  
**VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT**  
3380 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.  
Adosz.: 22157973-2-05

6.

  
Kerékgyártó István  
ügyvezető igazgató